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招标邀请函
[bookmark: _Hlk75175770]唐山冀东水泥三友有限公司遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用的原则，对本公司水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装项目进行邀请招标。
1、 招标编号：CSY-CL-2021-69
2、项目名称：水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装项目 
3、施工周期：  25  天
4、项目联系人：刘明玉 ，联系电话：18032506136
5、合同签订地点：唐山冀东水泥三友有限公司
6、报名截止时间：2021 年  11 月  9  日8：00
7、招标联系人：  宋志刚      联系电话手机：18032506262
8、现场踏勘联系人：刘明玉    联系电话手机：18032506136  ，投标单位购买招标文件后自行踏勘，不现场踏勘不能报价。
9、报价截止时间：2021 年 11 月 12 日9：00 
10、开标日期：2021 年 11 月 12  日 9：00
11、开标地点：金隅冀东阳光采购平台
招标单位名称：唐山冀东水泥三友有限公司
联系电话：3456542
联 系 人：宋志刚
联 系 方：物资供应部




第1章 投标须知
一.总则
[bookmark: _Hlk75176116]1、项目名称： 水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装项目
项目内容： 
  项目概述：二线水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装，调试等。项目主要包括污泥储料仓一套、板式喂料机、辊式破碎机、大倾角胶带输送机、密风喂料器、废气处理装置、电动葫芦、给排水设施安装及电气设备安装等。
1.1质量要求及技术要求：详见招标文件第十项。
[bookmark: _Hlk40947100]1.2施工周期： 25 天
    质保期限：1 年，从竣工验收合格之日起开始计算。
1.3报价要求
1.3.1最高限价：144.98  万元。超过最高限价者予以废标。
1.3.2结算方式：银行转账与承兑汇票相结合。
1.3.3发票种类及税种、税率：承包方开具增值税专用发票、税率 9%。
1.3.4付款方式：
1.3.4.1付款方式：合同生效后，乙方安排人员进厂安装，发包人监审部门或造价咨询机构出具结算审计报告且承包人开具结算金额的全额建筑业发票后，方可支付至审计结算总价款的90%（若发生审计费用时，扣留相应费用后再予以支付），滞留工程总价款（发包人监审部或造价咨询机构审定后）的10%作为质量保修金，待竣工验收合格1年后，若无质量问题，7天内一次性无息返还剩余质量保修金。质量保修期的起始时间为《内部竣工验收》合格之日起。
2、资格要求  
资格预审合格的投标单位应具备：
（1）独立法人；
（2）投标人具有机电设备安装贰级资质等资质； 
（3）投标单位投标时应提供加盖单位公章的最新营业执照副本、资质证书；
（4）财务状况良好。
3、投标费用
投标单位应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
4、投标保证金
投标单位应向招标单位公对公账户缴纳投标保证金，待招标完成后投标保证金无息退回投标单位账户。（未缴纳投标保证金的单位无法进入后续评标比价环节）
投标保证金的形式：银行汇款
收款单位：唐山冀东水泥三友有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司唐山古冶支行
帐    号：13001625308050000157
联 系 人：韩媛媛
联系电话：0315-3456523
投标保证金的金额8000元
投标保证金在报价截止日前递交，并将银行回执扫描件上传至金隅冀东阳光采购平台，扫描件上要注明工程名称和公司名称。
二. 招标文件
1、招标文件的组成
本招标文件包括答疑纪要、招标单位对招标文件的修改补遗书及其它有效函件。
2、招标文件的澄清
2.1投标单位下载招标文件后如有疑问需澄清，应于2021 年 11 月  12 日前以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式予以解答，分发给所有投标单位。
2.2.投标单位对招标文件作出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位负责。
3、招标文件的修改
3.1投标截止时间前，招标单位随时可以在阳光采购平台内修改招标文件及报价等信息。
3.2由于阳光采购平台内投标截止日期设置后无法修改，招标单位无法推迟投标截止时间和开标时间，投标单位必须在投标截止时间之前完成投标保证金回执单的上传、投标文件的上传和报价工作，如没有报价或上传投标保证金回执，则在开标环节未报价和投标保证金回执单的上传的投标单位不进入比价环节。
4、招标文件的解释
本招标文件的解释权归属招标单位。
三.投标文件
1、招标文件内容注意事项
投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应于招标文件发出后2 日内向招标单位索取，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标书将被拒绝，或者视为废标。
2、 投标书的内容
2.1投标单位从阳光采购平台上传投标文件扫描件，中标结果出来后中标单位提供纸版投标文件（采用A4纸张打印，采用胶装形式）交给招标单位进行存档。
2.2投标函部分主要包括下列内容: 参加本次招标的投标单位投标资格开标时将进行资格审核。
(1) 投标函
(2) 法定代表人身份证明书（见附件一）
(3) 授权委托书（见附件二）
(4) 投标承诺书（见附件三）
(5) 通过年检的企业法人营业执照副本复印件（见附件四）。
2.3商务标内容： 
    （1）商务标要点一览表（见附件五）
（2）投标报价（见附件六）
四.开标、评标、定标
[bookmark: _GoBack]1、开标时间：2021 年 11 月  12 日
2、开标方式
开标会由招标单位业务员从阳光采购平台操作，开标前与投标报价单位索取该单位相对应的开标密码。系统自动比价，出中标结果。
3、评标委员会
招标单位负责组建评标委员会，人数为5人或5人以上单数。评标委员会负责评标工作。
4、无效投标的界定
投标书出现下列情况之一的，将作为无效投标书处理，无效投标书不予参加评标。
4.1逾期上传的；
 4.2投标文件未按招标文件要求编制的；
4.3 未按照要求缴纳投标保证金并上传回执的；
4.4 未按照要求完成报价的。
5、错误的修正
5.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）、如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
（2）、文字与图表不符，以文字为准。
（3）、单价乘以数量不等于总价时，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（4）、投标报价的大写与小写不符时，以大写为准。
5.2按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。
6、评标办法
采取综合评议的办法，评标委员会根据各投标单位提供的投标文件中有关材料将评审以下内容并对投标单位进行排名打分，综合排名第一者中标。如出现排名相同情况，价格低者中标。
采取综合评议的办法，按照如下标准进行评分：
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：60分
业绩：10分
技术方案评价：30分

	投标报价评分标准
（60 分）
	报价得分=（评标基准价/投标报价）X60（投标价格最低的投标报价为评标基准价：不含税价）说明：1. 有效投标中的最低价，默认为评标基准价。2. 投标报价得分，四舍五入保留两位小数。

	业绩评价（10分）
	提供近两年的同类业绩合同（投标时上传相关合同原件扫描件或者中标通知书原件扫描件），提供3份及以上者10分，提供2份者8分，提供1份者6分，未提供业绩为0分。提供合同复印件或合同如果盖章、签字不清晰的视为无效业绩。中标通知书复印件不清晰的也视为无效业绩。

	技术方案评价
（30分）
	招标人按照投标人做出的安全管理方案及主要技术措施、施工方案、施工进度及工期等内容进行综合评分（0-30分）分差为3分。



7、定标：
评标委员会依据招标文件的要求对投标文件分别进行评审和比较，按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标单位的投标报价。择优选择中标候选人，综合排名第一推荐为中标单位。
五.授予合同
1、中标通知
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，以短信及电话形式向中标单位发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。
2、合同协议书的签署
招标单位以短信及电话形式向中标单位发出中标通知，中标单位收到中标通知后，按照招标文件、投标文件的内容和国家有关规定，在规定的时间、地点与发包单位签订合同；中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并按中标候选人排序另行确定中标人。
六.投标承诺
1、不以任何理由邀请招标方人员参加由投标方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；
2、不向招标方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；
3、不为招标方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳或无偿帮助；
4、不为招标方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；
[bookmark: _Toc203925137][bookmark: _Toc295807825][bookmark: _Toc205264527]5、遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害招标方及其他商家利益。
    违反上述承诺之一的，视为投标方违约，招标方有权取消其投标资格，将其列入公司黑名单；如果已经中标，招标方有权取消其中标资格，并将其列入公司黑名单，投标方须同时承担招标方因此造成的所有损失；如果已经中标，且已经签订合同，招标方有权终止合同，并将其列入公司黑名单，投标方同时须向招标方支付合同价款30%的违约金。
七、重新招标和不再招标
7.1 重新招标
有下列情形之一的，招标单位将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标单位少于3 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
7.2 不再招标
重新招标后投标单位仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

[bookmark: OLE_LINK3]
八、安全生产管理协议
（模板）

安全生产管理协议

甲方：唐山冀东水泥三友有限公司（发包方）
乙方：                         （承包方）
甲、乙双方根据《                                 》（甲、乙双方签订的本工程经济合同名称），为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身安全与健康，确保生产与设备安全，根据国家有关安全生产法律法规标准，经双方协商一致，签订本协议。本协议一经签署，与本工程经济合同具有同等法律效力。
第一条 工程项目名称：                                  
第二条 施工内容及作业范围：                            
第三条 甲方安全职责：
1.贯彻落实国家、省、巿有关施工现场安全生产管理的法律、法规和管理规定，对现场进行安全生产监督检查和协调工作。
2.审查乙方营业执照、安全资质、三项制度、应急预案、施工业绩、施工方案、进厂设备、教育培训、工伤保险（或意外险）等材料并存档备案。
3.对作业项目进行风险辨识和分析，对乙方编制具体的安全施工方案进行审核备案。
4.对乙方实际作业人员与资质审查备案人员（如特种作业、保险缴纳等）及进场工器具进行检查核验，并对人员进行作业前的安全生产、职业健康、道路交通以及消防等的教育培训和告知。
5.安全培训和告知结束后，对所有乙方作业人员逐个进行现场问询和评定，评定采用执法记录仪进行全程录像，评定合格后允许现场作业，如实保存相关培训影像资料。对不符合要求的不得参与培训或培训后不得进入作业现场。
6.对乙方进行安全监督检查，督促乙方执行有关安全生产方面的规章制度，对乙方不符合安全文明生产的行为进行制止和纠正。发现违章行为和生产安全隐患的，甲方有权利要求乙方进行整改并对乙方进行相应经济处罚；对整改不彻底或拒不整改的责令暂停服务，并加大经济处罚。
7.发生生产安全事故后，甲方有义务协助乙方开展事故救援服务，对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
8.由于甲方违法、违规、违章原因导致的生产安全事故由甲方承担全部责任。
9.甲方指派                   （明确具体部门和人员）为现场协调员，负责与乙方进行有效沟通交流、现场监督和对合同实体进行全面管理，督促乙方员工遵守国家的安全标准和要求。
第四条 乙方安全职责
1. 乙方作为安全生产主体应对工程项目现场施工过程中的人身、财产安全负全责，严格执行国家安全生产法律法规标准和甲方安全管理规定，有效开展自主安全管理，落实安全主体责任，严防安全事故发生。
2. 未经甲方许可，乙方人员不得进行施工作业，严禁进入非本工程施工作业区域，严禁对作业项目进行转包和非法分包。
3.乙方要建立与本工程相关的安全生产责任制、安全管理制度、操作规程和应急救援预案，针对作业项目进行风险辨识和分析，制定有效的防控措施并编制有针对性的安全施工方案，并报甲方审核备案。
4.乙方主要负责人、项目负责人、安全管理人员、特种作业人员必须持有国家相关部门核发的合格有效的安全资格证书，并承诺其相关资料真实、有效，报甲方审核备案。
5.乙方所有施工人员的身份信息、工伤保险或安全生产责任险或商业保险等信息资料应报甲方审核备案。乙方作业人员必须经甲方进行安全培训、告知和评定合格后才能到现场作业。乙方增加、减少、更换施工人员必须报甲方审核、培训和评定。未经甲方审核、培训和评定，严禁安排新员工上岗。
6.乙方指派           作为本工程负责人，指派        作为本工程施工现场安全负责人，全面负责本工程安全管理。
7.每日作业前，乙方应对参加工程施工人员进行全面风险辨识与危险告知等安全交底，需使用甲方水、电、气源时必须书面经甲方属地部门或职能部门专业负责人认可，办理临时使用水、电、气源相关书面手续。需进入磨、仓、库等有限空间以及从事动火、高处、吊装、临时用电、动土等危险作业时，须按甲方要求办理相应危险作业审核批准后方可作业。
8.乙方要在本工程施工作业现场周围设立安全护栏或拉设安全警戒线,并设置相应的安全警示标志，乙方不得超越甲方指定的施工范围进行施工，不得进入其它工作区。未经甲方同意，乙方不得擅自使用、损坏与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。 
9.乙方不得发生打架斗殴、酗酒闹事、吸毒、卖淫嫖娼、盗窃、参加各种邪教组织等违法犯罪行为。自觉遵守甲方门卫出入管理规定，出入证随身携带，服从检查，保管好现场物资材料，禁止挤占施工现场、堵塞道路。施工现场、宿舍等严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品带入施工现场。
10. 乙方所有现场施工作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。且所有作业人员身体健康、体检合格（从事具有职业危害因素的人员应进行相应职业健康体检并合格），无职业禁忌症。
11.进场前准备好合格的个人防护用品，包括但不限于带反光条的印有明显的公司名称的高可视度工作服（或反光马甲）、防砸劳保鞋、符合国家标准的安全帽、防护眼镜、防噪耳塞、防尘口罩和防护手套等；以备进入生产区域时穿戴使用。
12.施工现场特种作业人员和特种设备操作人员必须携带操作证原件或复印件；驾驶员必须携带驾驶证原件。
13.作业人员行走过程中，禁止接打电话或接发微信、短信等分散注意力行为，上下楼梯扶好扶手，靠右行走，保持三点接触。
14.驾驶机动车辆进入甲方生产区域，应先行通过甲方审核批准，运货车辆必须严格遵守“一人一车”制度（涉及到的氨水、柴油、民爆产品、工业气体须有押运员随车除外）。驾驶员应系好安全带，并按甲方限速、规定路线等要求行驶。摩托车禁止进入甲方生产及限制车辆进入区域。
15.涉及能量隔离作业任务，每人配备多套锁具，包括锁、标识牌（单位、姓名和联系电话）。
16.建立工具器清单，使用的所有工器具（除扳手、螺丝刀、手锤和钳子）必须确保使用许可证、检测报告与实际设备设施相符，经甲方进行安全检查确认后才能进入施工现场使用，不合格的工器具不得携带进厂及使用。
17.作业场所分区域标识并整齐堆放备品备件和边角余料，确保通道畅通，作业现场必须做到当天工完场清，保持作业现场整洁干净。
18.现场安全负责人应每天开展对施工现场的自主隐患排查，对排查出来的隐患及时整改，保留记录。
19.与甲方保持日常工作沟通联系，发生疑难问题及时向甲方汇报。接受甲方的安全监督、检查，对甲方提出的安全整改意见应及时整改。
20.乙方应向甲方缴纳工程项目合同标的2%-10%金额(不少于2000元，不高于20万元)作为安全施工保证金，对乙方违约考核，优先从本保证金内扣除。工程完工后，余款返还。
21. 因乙方违章、违规、违反安全操作规程导致的生产安全事故由乙方承担全部责任。因上述原因给甲方或第三方造成了人身伤害及财产损失，涉及发生的费用由乙方全额承担。
22.乙方工程项目施工作业中发生生产安全事故后，必须立即如实向甲方报告，并按照国务院493号令的相关规定如实向有关主管部门报告。
第五条 违约责任
为加强乙方进入甲方从事工程项目施工的安全管理，避免发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”行为的发生，做到“四不伤害”，避免发生生产安全事故。乙方违反本协议，甲方按照以下标准进行违规考核：
	序号
	违章表现
	违约金额(元)

	1
	进入工作现场不戴安全帽或者安全帽不系帽带的
	500

	2
	使用手枪电钻不戴绝缘手套（包括冲钻）
	500

	3
	施工用设备设施存在“五有”防护装置缺失
	500

	4
	使用角向磨光砂轮机不戴防护眼镜
	500

	5
	电气用具电线损坏
	1000

	6
	使用无插头、插座的临时电源
	1000

	7
	无有效的特殊操作证进行特种作业
	5000

	8
	高空交叉作业无隔离措施
	500

	9
	发生氧气、乙炔瓶不按规范摆放
	500

	10
	高空作业不系安全带或安全带使用不正确
	500

	11
	高空作业时抛扔工具、物体等
	500

	12
	高空作业时传递工具不用绳子扎牢
	500

	13
	发生高空向下抛物
	5000

	14
	脚手板不用铁丝扎牢
	500

	15
	施工坑、孔、洞、沟道没设符合要求的护栏或其他防护措施
	1000

	16
	擅自动用运行设备、防护设施、机动车辆
	5000

	17
	在管道、栏杆上行走
	1000

	18
	擅自拆除安全设施
	5000

	19
	凡从事危险作业及进入磨，仓、库等有限区间作业，未按要求申请办理相应的作业许可证、未采取必要的安全防护措施、未安排监护人员或监护人员擅离职守
	5000

	20
	在转动设备防护盖（罩）上站立行走
	2000

	21
	使用不合格的登高用具（包括梯子）
	500

	22
	不经甲方同意私自乱接乱拉水、电、气
	2000

	23
	戴手套使用锤子
	500

	24
	施工现场临时配电箱未安装漏电保护器
	500

	26
	电焊、气割作业时不按要求使用防护用具
	500

	27
	危险区域不做安全防护措施
	500

	28
	未做好现场清理工作，工作现场乱堆物件
	1000

	29
	未经批准在厂房、其他建筑物、道路凿孔洞
	1000

	30
	未经许可进入配电室等有电危险区
	1000

	31
	未经许可擅自动用配电箱电源
	500

	32
	在禁火区内吸烟
	200

	33
	跨越转动设备、输送皮带
	2000

	34
	禁火区动火作业未办理动火票
	5000

	35
	作业前未开展风险辨识隐患排查
	2000

	36
	使用的专用安全工器具没有进行定期检验
	500

	37
	在监护人不在时未停止工作
	500

	38
	起重设备不合规范或起吊不做防护
	5000

	39
	未在甲方属地部门办理安全告知擅自施工
	10000

	40
	违章指挥野蛮作业
	5000

	41
	发生一次火警异常
	2000

	42
	停、送电未办理手续无工作票
	5000

	43
	没办理开工手续擅自开工
	10000

	44
	发生恶性未遂事故一次
	10000

	45
	发生人身轻伤事故一次
	5000

	46
	安全作业施工方案没送甲方安全部门备案
	1000

	47
	施工中因乙方原因发生事故
	乙方按实赔偿

	48
	未经甲方培训未取得上岗证作业
	500

	49
	因乙方原因造成甲方或第三方人员人身事故或损失
	承担一切经济损失

	50
	酒后上岗、班中因饮酒以及打架斗殴、盗窃等行为
	扣罚全部保证金并辞退

	51
	不听劝阻、不服从甲方管理以及重复违规
	加倍处罚


第六条  甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成事故，由违约方承担一切经济损失。按照事故调查报告，乙方承担主要责任时，发生重伤及以上事故和重大设备事故时，扣除100%保证金。
第七条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于本工程经济合同。本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商、调解不能解决争议的，双方同意向甲方属地人民法院提起诉讼。
第八条 本协议有效期限：自    年   月   日起至本工程终止。
第九条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十条 本协议一式  三 份，甲方       公司安全生产管理部、业务责任部门     各存一份，乙方存一份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人（签字）：         委托代理人（签字）：

项目负责人及电话：           现场负责人及电话：


签订时间：      年   月   日
九、唐山冀东水泥三友有限公司
外委施工环保协议
甲方（委托单位）：唐山冀东水泥三友有限公司
乙方（施工单位）：
为了加强三友公司检修、建设等工程外委项目环保施工的管理，避免环保事故的发生，维护厂容管理秩序，经甲乙双方协商，签订如下协议。
一、工程名称：
二、施工区域：
三、施工人数：
四、开竣工日期：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日
五、环保施工要求：
1、乙方针对承接项目，必须严格落实国家环保有关的法律法规和标准要求，确保不发生环保事故；
2、乙方必须对施工人员进行环保教育，做好环保施工的交底工作，保证施工人员掌握环保施工职责；
3、遇环保突发检查的，乙方施工时可能造成环境污染的，需按照甲方要求暂时停止施工；
4、乙方必须根据不同项目制定相应的环保应急预案，以应对突发环保事件，并报甲方环境能源管理部备案。乙方在施工过程中应当自觉采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放；
5、乙方现场使用电焊机等产生无组织排放时，必须配备并使用焊接烟气处理设备。
6、乙方应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运。在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。
7、乙方因项目施工确实无法完全避免无组织排放时，必须提前向环境能源管理部申报，经审查同意采取相应的污染防治措施后方可开展工作；
8、乙方在施工过程中必须做到污染治理设施齐全，并随工程随时进行运行有效。出现破碎、拆除等项目时，随时进行洒水、雾炮喷淋等抑尘降尘措施；
9、乙方在检修、建设施工过程中，必须做到环保施工，边施工、边清场，工完料清场清（工完场清的原则：经过清理保证施工现场无杂物、地面无积灰积料和垃圾、设备本体、墙体及周边干净整洁）；
10、乙方施工过程中，必须严格落实对建筑工地“六个百分百”的要求，即：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%苫盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。无论是准备施工产生物料、废料，还是施工后未及时清理的物料，必须及时苫盖到位散状物料必须完全苫盖；
11、乙方施工中产生的废弃物，必须按甲方相关管理办法要求及时进行处理，不得随意乱泼乱倒、乱堆乱放；工程期间现场施工严禁出现废油桶、废油漆桶、废油漆涂料桶等，坚决不允许危险废物挪作他用；现场刷漆作业前统一到甲方环境能源管理部集中办理二维码，漆桶稀料桶等作业后按甲方要求放置或完全苫盖，施工现场无工作人员时禁止存放油桶、废油桶；
12、乙方需使用甲方设备时，必须经甲方同意，并按甲方规定使用；
13、乙方现场管理违规时，必须按甲方要求进行整改，并反馈信息，如不按期限和要求整改，环境能源管理部有权责令施工单位停止施工； 
六、考核：
1、违反本协议施工要求的，第3、6、7、8、9、10、11项每项第一次扣款0.5万元；第二次扣款1万元；第三次解除合同；
2、违反本协议其他施工要求的，视情节严重每项每次扣款500-5000元；
3、因乙方施工违反本协议施工要求，在各级政府、环保部门检查过程中，导致我公司被处罚、通报，影响资源综合利用退税、停产期间的损失，以及因此而导致的其他所有损失，由乙方负全部责任。
4、乙方违反本协议施工要求的，甲方环境能源管理部负责对乙方扣款；乙方不服从缴纳的，从乙方合同款中直接扣除。
七、本协议一式3份，甲方2份：工程主管部门1份、环保部门1份，乙方1份，签字盖章生效。

甲方（公章）                                   乙方（公章）
 
工程负责人：                                   工程负责人：
联系方式：                                     联系方式：
环保负责人：邵磊  　　　　　　　　             环保负责人：
联系方式：18132505858   　　　　               联系方式：
年   月   日                                   年   月   日

十、项目主要技术要求：
 1、污泥仓安装时，保证仓体稳定牢固，支腿部位焊接牢固，焊口不能有裂纹、气泡、夹渣等缺陷；污泥仓支架安装时，其中心位置偏差不应大于±5ｍｍ，水平度为0.5ｍｍ/ｍ。液压元件安装前用洗油将各部分阀门管道清洗干净，液压动力包安装时，各个油管接头安装牢固，不能漏油，泵轴与传动机构的同轴度和垂直度偏差0.05mm-0.08mm，旋转方向正确。手动盘动联轴节无卡顿异常现象。液压管道合理规范布置，管道根据现场实际位置横平竖直的布置，留有检修的空间。液压缸安装的水平度偏差为±0.05mm/m，液压缸与仓体固定牢固，连接螺栓力矩符合规定要求。
2、 板式喂料机的地脚固定牢固，安装水平度偏差为±0.05mm/m，滚轮再轨道上行走不跑偏，不剐蹭，连续运转2小时后无异常现场，电机减速机温度不超过60℃，振动值不超过0.08mm/s;头尾轮轴承温度不超过40℃。板式喂料机入料口与上侧污泥仓接口做好密封，防止物料外露，出料口至破碎机处应密封严密。防止漏料。板式喂料机机尾加装清料装置至大倾角皮带或破碎机处（根据现场情况确定）。
3、齿辊式破碎机地脚、壳体螺栓无松动，振动值不超过0.08mm/s，电机温度、轴承温度不超过60℃。转子运行平稳无异音。齿辊式破碎机进、出料口应加装检修门，门子应密封严密，保证不漏料。
4、大倾角皮带机安装垂直度、水平度应符合厂家要求，安装调试运行平稳，电机、减速机温度不超过60℃，震动值不超过0.07mm/s。皮带在安装时做好防护，避免损坏胶带，胶带运行时不跑偏、不剐蹭、清料装置位置调整到位，皮带机密封严密。托辊皮带秤安装符合设计要求。
5、密风喂料器系统安装符合设计要求，螺旋输送机的水平度偏差为±0.05mm/m，铰刀旋向正确，减速机温度不超过60℃，管道接口密封严密，保证不漏料，金属膨胀节内部浇注料的灌注时注意开设膨胀缝，膨胀节的伸缩。气动高温插板阀内部浇注料浇注时不能影响阀门开启和关闭，保证阀体开关灵活，空气炮安装要根据现场角度确认安装位置，撒料箱接口满焊，系统控制稳定。
6、废气处理装置安装符合设计要求，各个管道密封严密，无漏风，各个部分阀体可以灵活开启、关闭。袋收尘器安装，应位置正确，牢固平稳，进出口方向应符合设计要求，支架安装时，其中心位置偏差不应大于±5ｍｍ，水平度为0.5ｍｍ/ｍ，壳体垂直度为1ｍｍ/ｍ，且总偏差不应大于10ｍｍ。各接口对正后用螺栓连接，且必须加垫石棉绳或密封垫料，不得漏风。收尘器排风管的高度符合环保要求，在排风管上加装环保检测孔和检测平台。风机的振动不超过0.07mm/s、温度不超过60℃。非标件的制作符合设计要求。收尘器集风口安装符合要求。
7、两级活性炭吸附箱安装时，箱体安装水平度垂直度偏差控制在±0.05mm/m，进风口出风口管道接口连接严密，风机地脚稳固，风机和电机的振动不超过0.07mm/s，轴承温度不超过60℃。管道和阀门安装符合设计要求，接口密封严密不漏风。暖通设备安装符合规范要求。
8、电动葫芦安装符合厂家的技术要求，安装时调整垫圈，保证保证电动葫芦车轮轮缘内侧与工字钢轨道翼缘间的间隙应为3-5mm，电动葫芦运行的轨道固定牢固，制作电动葫芦检修平台不影响其吊装物品。
9、给排水设备安装，管道接口不漏水，管道布置符合要求。
10、所有设备刷漆，两底两面。电气设备安装要求符合电气安装规范。











十一、施工规范和清单
    公司现场水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装项目，具体施工规范要求如下：
1．现场施工准备
①联系甲方相关负责人落实备件是否到位，并检查其技术要求；
②联系甲方相关人员安排清理现场，以作施工现场准备；	
③联系甲方落实相关设备安装位置情况；
④联系甲方相关人员进行设备断电、现场开关打闭锁。
⑤乙方绝对服从甲方及指导人员的技术要求。
2．人员及工器具准备
①施工人员配置  
	序 号
	工    种
	人 数
	备  注

	1
	项目负责人
	1
	

	2
	施工队长
	1
	

	3
	钳    工
	5
	

	4
	焊    工
	5
	

	5
	起 重 工
	1
	

	6
	安全督察员
	1
	


②工器具准备
	序号
	工器具名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	80T吊车
	台
	1
	

	2
	5T叉车
	台
	1
	

	3
	钳工常用工具
	   套
	2
	

	4
	焊工常用工具
	套
	2
	

	5
	手拉葫芦
	台
	4
	1T/3T/5T/10T

	6
	水平仪
	台
	1
	

	7
	32 T螺旋顶
	台
	3
	

	8
	照明工具
	套
	若干
	

	9
	专用工具
	套
	1
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法定代表人身份证明书



单位名称：										

单位性质：										

地    址：		  			       				

成立时间：           年            月            日

经营期限：	                                         	

姓    名：         性别：     年龄：       职务：		 

系          （投标单位单位名称）         的法定代表人。

特此证明。
投标单位公章 





附件二              
授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的（法定代表人/负责人），现授权委托     （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署本标的的投标及合同的执行、完成和保修条款，以本公司名义处理一切有关事务。
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代理人无转委托权，特此委托。（身份证正反面）
	

         代理人身份证复印件



代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投标单位：                                      （盖章）

法定代表人/负责人：                            （签字并盖章）




附件三
承 诺 函
唐山冀东水泥三友有限公司：
我公司自愿参加贵公司于  年  月  日组织的唐山冀东水泥三友有限公司水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装项目招标，我公司已知悉贵公司《招标文件》的各项规定，发生下列任何一种情况时，我公司承诺放弃本次投标：
1、投标后撤回投标书的；
2、中标后拒绝签订合同的；
3、在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动被查处后的；
4、在投标活动中有弄虚作假行为的。
5、采用不正当手段骗取中标的；
6、在开标期间无理取闹，扰乱开标秩序的；
7、将中标项目转给他人的；
8、向评标人员行贿或者提供其他不正当利益的
9、其他损害招标单位利益的行为。

投标单位：                 （盖章）
法定代表人或其授权的代理人签字：
日期：  年  月   日
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项目经理情况介绍
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投标文件内容：   商务标部分                            

投标单位： （盖章）                                     
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附件五：
商务标要点一览表
	投标单位
工程名称
	

	最终报价
	

	财务状况
	

	付款方式
	

	投标承诺
	

	业绩
	

	优惠条件
	


此报价含9%税率
（1)．各投标方必须对表中所有要求的数据详细填写；
(2)．不允许投标方对表的格式做任何修改；
(3)、投标单位应在投标书中的投标报价表上标明，任何有选择的报价将不予接受。
（4）、完全响应招标文件






附件六：                工程量清单
	序号
	工程类别
	单位
	暂估    工程量
	综合单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	设备安装
	t
	188.2
	
	
	

	2
	工艺管道安装
	t
	5
	
	
	

	3
	工艺管道主材
	t
	5
	
	
	

	4
	非标件制作
	t
	40
	
	
	

	5
	非标件安装
	t
	40
	
	
	

	6
	非标件主材
	t
	40
	
	
	

	7
	电机功率安装
	kw
	260
	
	
	

	8
	电缆铺设
	m
	7900
	
	
	

	9
	自控电控设备安装
	台
	7
	
	
	

	10
	自动化仪表
	台
	7
	
	
	

	11
	工程清单外费用暂列金额（以实际发生金额为准）
	项
	80000
	此项不可调整，必须列项报价

	合计
	小写：                         大写：


1、此报价为综合报价包含设备安装、管道安装、非标件安装、电气设备安装（按照防爆标准安装含辅材）、吊车费用及9%增值税。
2、上述表格所有项目需要单独分项报价，每个分项完工后，需要双方现场验收，如果某分项达不到招标方验收要求，投标方负责返修工作，直到符合验收标准。否则，甲方有权在合同总额里扣除该分项改造项目价格。





工程量计量规则
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量计算规则
	备注

	1
	设备安装
	t
	1、按实际安装设备的重量为准，设备重量执行依据的先后顺序为甲乙方及监理三方签认现场称重重量、设备订货合同、工艺设备表、设备铭牌。设备净重量应按设备本体及联体的平台、梯子、栏杆、支架、安全罩和设备本体第一个法兰以内的管道等全部重量计算。2、设备重量包括设备随机配重重量、胶带机胶带重量。3、设备重量均不包括第一个法兰以外的工艺管道及管件、非标准件及保温结构、砌筑结构的重量、垫铁的重量。4、非标管道中下列情况按设备安装计取：（1）DN>100mm的法兰阀门及其配套法兰安装；（2）DN>100mm水流视镜安装；（3）DN>100mm膨胀节安装；（4）DN>100mm孔板安装；（5）DN>100mm的水表及其附件安装；5.所有电动阀门6.墙装式轴流风机、空调、潜水泵的安装不计量安装重量。
	1.工作内容涵盖不同专业定额和通用定额中同类设备安装的工作内容，主要包括（1.）本体及附件安装、组对、组装。（2.）随机附属设备、附件、结构件安装。（3）. 设备的拆装检查或解体检查（4）.系统耐压、试压。（6）.调试。（7）.标定（8）设备地脚螺栓孔灌浆；（9）所有非标管道上阀门的研磨、脱脂、解体检查以及DN≤100mm阀门及法兰的安装；（10）设备随机润滑管路的安装、除污（锈）、刷漆、酸洗、吹洗、试压等全部内容。

	2
	非标件主材
	t
	按图纸所示制作工程量以吨计算。注：质量中不扣除单个面积小于等于0.1m2孔眼和切角面积所占质量；多角形筋板，以图示最长边和最宽边尺寸，按矩形面积计算。不计算焊缝及螺栓、螺母、垫片等连接件重量
	含材料、采购、运输及保管、施工损耗等所有费用。材质按Q235、Q345综合考虑.

	3
	非标件制作
	t
	按设计图示尺寸以合计净质量计算，包括工艺流程中所需的非标风管、漏斗、溜子、底座、补偿器、风帽及罩类、钢烟道、水箱等金属结构件。
注：质量中不扣除单个面积小于等于0.1m2孔眼和切角面积所占质量；多角形筋板，以图示最长边和最宽边尺寸，按矩形面积计算。不计算焊缝及螺栓、螺母、垫片等连接件重量。
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。含：1、制作。2、除锈（综合各种除锈方式）。3、刷漆、涂料（不分漆、涂料的种类）4、构件运输5、穿墙套管制作、安装、主材等全部工作内容。

	4
	非标件安装
	t
	按设计图示尺寸以合计净质量计算，包括工艺流程中所需的非标风管、漏斗、溜子、底座、补偿器、风帽及罩类、钢烟道、水箱等金属结构件。
注：质量中不扣除单个面积小于等于0.1m2孔眼和切角面积所占质量；多角形筋板，以图示最长边和最宽边尺寸，按矩形面积计算。不计算焊缝及螺栓、螺母、垫片等连接件重量。
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。含：1、安装。2、刷漆、涂料（不分漆、涂料的种类）3、焊缝探伤。4、厂内运输、配合调试等全部内容。

	5
	工艺管道主材
	t
	工艺管道包括厂区内所有压缩空气输送、设备冷却循环水管路、随机以外油管路、通风管路等管道。（安装工程设备管路与建筑工程厂区管网根据设计院图纸划分工作范围）
1..工程量以管材重量为计算依据2.管材重量按延长米计取，扣除发包人供应材料（如阀门、管件、法兰、膨胀节、流量计、水流视镜、孔板等）所占长度。3.不再单独计算阀门、管件、法兰、螺栓、膨胀节、流量计、水流视镜、孔板等的重量。
	含材料、采购、运输及保管、施工损耗等所有费用。综合Q235、Q345材质考虑。

	6
	工艺管道安装
	t
	工艺管道包括厂区内所有压缩空气输送、设备冷却循环水管路、随机以外油管路、通风管路等管道。（安装工程设备管路与建筑工程厂区管网根据设计院图纸划分工作范围）
1、工程量以管材重量为计算依据。2、管材重量按延长米计取，不扣除阀门、管件、法兰、膨胀节、流量计、水流视镜、孔板等所占长度。3、不再单独计算阀门、管件、法兰、膨胀节、流量计、水流视镜、孔板等的重量。
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。含：（1）.现场加工；（2）.安装（不分连接形式）；（3）.管缝探伤；（4）系统吹洗（冲洗）、酸洗、试压、试验、无损探伤（5）除锈（综合各种除锈方式）、防腐；（6）. 刷漆、涂料（不分漆、涂料的种类）等全部内容。（7）.不分材质（8）.工艺管道附属阀门、管件、法兰安装（含DN≤100mm的阀门、法兰及各种规格管件的主材价值）；（9）工艺管道附属膨胀节、流量计、水流视镜、孔板安装、压力表、温度计、水表及其附件安装；（10）管道附属支、吊架（含弹簧支、吊架）制作、安装、主材、除锈、刷漆；（11）安装单位为安装工艺管道所凿孔洞及修补所发生的费用；（12）艺管道穿墙套管制作、安装、主材。（13）阀门的研磨、解体检查

	7
	电机功率安装
	kw
	按电动机的装机容量以KW计算。不含润滑脂价值。各类起重装置、堆取料机按其装机容量（KW）计量，附属控制柜（符合本《计量规则》中“电控、自控设备”的“工程量计算规则”）另计，其他不再计量。
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。工作内容包括（1）电动机检查、解体检查、电机轴承清洗、加润滑脂、接线、调试、检测、试验、烘干（2）接地系统的敷设及调试（含接地母线和接地极主材价值）。(3)滑触线安装（4）上述电气、自动化指标未包括的内容。（5）电气安装按照防爆标准安装，含安装防爆材料。

	8
	电缆铺设
	m
	1、不分电缆截面及敷设方式，实际敷设长度按敷设电缆（含动力电缆、控制电缆、接地电缆、光缆）的延长米计算。2、完全综合单价不因电缆截面的变化、配管的规格和数量的变化而调整。（包含桥架敷设）
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。工作内容包括（1）运输（2）敷设（配管敷设含配管安装、埋地敷设应包括的电缆沟挖填运土、铺砂盖砖）（3）接头制作（含电缆头制作、安装、主材费用）（4）压线（5）耐压试验等各种试验（6）桥架安装（7）支架制安、除锈、刷漆（8）揭盖盖板（9）防腐（10）防火、各种形式封堵等（含主材价值）(11)、不含主要材料（电缆、电缆桥架）的价值，含钢管、型钢，接线端子的主材价值。（12）电气安装按照防爆标准安装，含安装防爆材料。

	9
	自控电控设备安装
	台
	按实际安装半周长大于1000mm的各种规格、型号、尺寸的盘、箱、柜的安装数量计算
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。工作内容包括（1）基础槽钢支架制作、安装、主材、除锈、刷漆（不分漆、涂料的种类）；（2）送配电系统调试（3）端子板外接线、机旁按钮盒、插座箱、各种开关、母线（桥）、信号板、接线箱（盒）安装、调试等。(4)配合机械单机、联机调试；（5）盘、箱、柜内各种元器件的安装、调试等全部工作内容。（6）含钢管、型钢的主材价值(7)各种规格、型号、尺寸的盘、箱、柜的安装。（8）电气安装按照防爆标准安装，含安装防爆材料。

	10
	自动化仪表
	台
	按对应的实际台/套数的安装工程量计算。包括各类变送器、压力控制器、气体分析仪、窑胴体扫描仪、电耳、固体流量计、监控电视、料位计、远传温度计、电接点液位计、巡检仪，凡一拖二、一拖三等及各类称重装置均按整体以套数计，附属控制柜（符合本《计量规则》中“电控、自控设备”的“工程量计算规则”）另计。
	按规范和设计要求完成图纸全部工作内容。工作内容包括（1）仪表及仪表附件的安装、脱脂、研磨（2）仪表设备用的各种气、液体管路敷设、主材（含管道、管件、阀门等）（3）支架的制作安装、主材、除锈（综合各种除锈方式）、刷漆、涂料（不分漆、涂料的种类）（4）调试。（5）闪光报警器、数字显示仪、热电偶、热电阻、料位开关、水位计、接线盒、就地显示压力表、就地显示温度计等安装费；（6）各种仪表检测、校验费。（7）配合机械单机、联机调试；（8）拉绳开关、跑偏开关、速度开关、旋转探测仪的安装、调试；（9）火灾报警系统安装。等全部内容.（10）电气安装按照防爆标准安装，含安装防爆材料。






3、技术标部分格式

投标文件



工程名称：水泥窑协同处置一般固体废弃物储存、输送设备安装项目

投标文件内容：   技术标部分                   

投标单位：                                          


编制日期：   2021年  月  日
内容包括：
安全管理方案
工程项目主要技术措施、施工方案、施工进度及工期
招标文件第8项安全管理协议内要求附的资料
第三章   合同格式
合同范本

                                  


                       公司

        设备安装合同
（示范文本）







甲方：                                      
乙方：                           



签订地点：                  
签订日期：     年   月   日




                     




甲方：

乙方： 

甲、乙双方同意按下述条款和条件签订       安装协议。
第1条  安装工程概况                 
1.工程名称：                      安装。
2.工程地点：                               公司项目工地。
3.工程内容：
                                                                       。
4.开工日期：以甲方书面通知为准；
        施工工期：    天（含法定节假日）。
5.质量等级：合格率100%，优良率95%以上。
6.工程总价：        万元（大写            万元整，开安装发票）。本合同价为该安装工程所有安装费用的含税价格，一次包定，不再调整。
7.付款方式：安装人员入场后一周内支付安装总价的30%，         完毕后支付安装总价的50%，                工程整体竣工并经甲方验收合格后甲方支付安装总价的15% 给乙方，乙方同时开具安装合同全款发票交付给甲方。安装总价的5%作为质保金，质保期满无质量问题后一个月内无息支付。
第2条  图纸资料
1.安装图纸以及使用说明书由乙方自备；
2.乙方提供图纸及文件日期：安装开工前10天内。
3.乙方负责向甲方提供全套竣工资料   套，安装图纸   套。
第3条 材料供应
                      材料及                         安装主材由甲方提供，其余安装材料如                 等由乙方提供；乙方应在使用前15日提交用材明细清单给甲方，甲方确认后进行采购；乙方由专人负责在甲方领用，如浪费或现场实际用料与领用不符，甲方有权从工程款中扣除其差额；因甲方材料供应不及时造成的工期延误乙方不承担责任。
第4条 土建基础的交付及准备工作：
1.工程开工前由甲方组织乙方和土建施工单位对工程基础进行交接验收。
2.工程开工前甲方应完成“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），即提供水源、电源等，以便乙方施工。水表、电表由乙方安装，水电费用由乙方承担，水电费价格按照施工工地统一价格执行。
3.甲方提供一个4×8m2的组装平台场地。
4.甲方尽可能为乙方人员的生活用房、办公室和临时库房等提供方便。
5.甲方负责提供设备零部件堆放场地，尽量放置在设备安装基础附近。
第5条  甲方工作
1.施工场地具备开工条件甲方应在开工前15天通知乙方，以便乙方进入现场施工。
2.为乙方施工提供必要的场地并协助联系食宿问题，费用由乙方自理。
3.甲方负责将水、电管线接进施工场地（甲方指定用水用电处）,该地点至设备主体的管线由乙方负责自行接通并安装水、电表；水、电费用按表计算，由乙方承担（水电费价格按照施工工地统一价格执行）。
第6条	乙方工作
1.每月25日前提供下个月施工计划、上一阶段的安装进度。
2.施工安全防护工作的要求：不影响甲方正常生产及交通，配合甲方一切文明施工要求。
3.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：乙方应保证甲方正常生产、生活要求，造成损坏的由乙方承担所发生的一切费用。
4.施工人员进驻施工现场,应严格遵守各项安全条例,并向甲方提供施工安全措施及施工安全应急预案。
     5.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不利而造成的事故责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报政府部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
6.施工场地整洁卫生的要求：按文明工地要求施工。
7.竣工验收前，乙方负责清理因施工而产生的垃圾。若乙方不在约定期限内派人清理干净，甲方可以委托他人清理，由此产生的费用从应支付乙方的安装总价中扣除,不足部分乙方以现金方式赔付。
第7条   安装验收
1.乙方在安装中必须严格按照                    标准及图纸要求组织施工和竣工验收；质量等级：合格率100%，优良率95%以上。
2.隐蔽工程隐蔽前，乙方应提前24小时书面通知甲方质检部门到场检查并办理验收手续，然后方可继续施工，如果甲方接到通知24小时内未及时到场检验，乙方可自行检查隐蔽，并填写检验记录，甲方应予以承认。
3.工程竣工后，由乙方提交书面交工报告，甲方应在收到书面交工报告后一周内组织进行验收；设备空载运行连续72小时无故障即为空载验收合格，甲、乙双方在交工验收书上签证盖章，设备正式移交甲方保管；乙方积极配合甲方进行设备的负载调试。
4.工程结束后乙方应在一个月内将设备图纸（原图）、隐蔽工程验收记录及施工变更文件等相关完整资料一式四份交给甲方存档。
第8条  质量标准及检验
1.验收标准，应该按国家和行业现行标准执行。 
2.进工地前    天，乙方应向甲方提供准确、详细的施工组织设计。
第9条 工程管理
1.进工地前   天，乙方应向甲方提供准确、详细的作业计划，并定期（由甲、乙双方商定）向甲方报告工程进度。
2.乙方应提前两天申报出库计划并及时办理出库手续，出库后设备保管由乙方负责。
3.甲、乙双方共同负责施工现场的治安保卫工作。
4.乙方在施工期间必须严格遵守甲方的厂纪厂规，坚持文明施工、安全施工，做到人走场清。
5.乙方应确保施工期间的人身财产安全，施工中发生的设备损坏和人身伤亡责任由乙方承担。
6.甲方可委派一名技术人员负责施工监理，并负责施工过程中与乙方的配合。
7.乙方不得转包。分包必须征得甲方书面同意。
8.乙方负责设备的卸货。
第10条  质量保证
乙方对所装设备执行       个月的质量保证期，保证期限自空载验收合格开始计算，（此处验收只代表设备安装验收）；乙方提供安装材料的质保期为验收合格后       个月或货到甲方现场之日起      个月，两者以先到为准。质量保证期内如发现质量问题，乙方在接到甲方通知     小时内(以收到电话或传真日期为准)派人到现场处理，如属于乙方的责任，乙方负责修复，并承担发生的费用。因甲方使用不当造成的问题，乙方应积极配合解决，甲方负责支付成本费及备件费。若乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，维修费用从乙方质保金中扣留,不足部分乙方以现金方式支付。
第11条 	违约责任
1.乙方不能按期完工，除人力不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，按合同总价每日     ‰计算,但金额不得超过总合同金额的     %。上述违约金甲方有权从应支付乙方的合同款中扣除。因乙方原因造成工期延误      天以上的，甲方有权单方解除合同，由此造成的经济损失由乙方负责，并支付甲方安装合同总价      %的违约金。
2.如果乙方安装质量不合格，乙方必须免费对不合格部份进行修缮或拆除重建，以达到合格为止，因此所造成的不能按期完工，违约责任双方同意按逾期完工责任执行。
3.乙方违反合同约定将工程转包或未经甲方同意私自分包的，甲方有权单方解除合同，由此造成的经济损失由乙方负责，并支付甲方安装合同总价     %的违约金。
第12条  争议解决
合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应及时协商解决。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，可直接向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第13条  合同变更和解除
1.当甲乙双方中任意一方要求变更或解除合同时，应书面通知另一方，在新的协议未达成以前，原合同仍有效。
2.如因非乙方原因，甲方要求变更或解除合同（本合同另有约定除外），所造成的经济损失由甲方负责。
3.如因乙方要求变更或解除合同，所造成的经济损失由乙方负责。
第14条 其它
1.其它未尽事宜甲乙双方协商解决。
2.本合同以打印体为准，单方涂改无效；本合同经双方代表签字并盖章后生效；本合同共八份，甲方六份，乙方二份。

（本页为签字盖章页）


	甲方： 
	乙方： 

	地址： 
	地址：

	法人代表： 
	法人代表： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话： 

	传真：
	传真：

	开户行： 
	开户行： 

	帐号：
	帐号： 

	税号：
	税号：

	邮编：
	邮编： 



附件：1.《现场实测数据会签记录》
现场实测数据会签记录
	实测时间：
	
	实测地点：
	

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	会签依据性文件名称
	
	记录名称：
	

	实测工程  量 记 录
	（必须手写）

	备注：现场照片或其他影像资料、经过施工单位及建设单位现场施工管理人员共同签字确认现场手工草图及可以计量的其他证明材料作为本单的附内容。完成以上工作且相关资料签字盖章齐全，施工单位方可进行下一步工序施工。

	参加见证人员会签

	建设单位现场管理人员（签字盖章）：
	施工单位现场施工人员（签字盖章）：

	建设单位责任部门部长（签字盖章）：
	监理工程师（签字盖章）：

	
	总监理工程师（签字盖章）：


注：本表一式四份，施工单位、监理单位、工程造价人员及现场施工管理人员各存一份。

附件2.《工程款支付审批表（预付款/进度款/结算款/最终结算款）》
	工程款支付审批表（预付款/进度款/结算款/最终结算款）

	编号：                                     年     月
	单位：元

	工程名称：                                                                           

	建设单位：

	承包单位：

	乙方本月申报工程量
	　
	监理本月审核完成工作量
	　

	乙方累计申报工程量
	　
	监理累计审核完成工作量
	　

	工程进度及申请付款说明：
	　
	　
	　

	

	附件：监理签批工程款支付证书、付款申请表、工程计量报审预算书及汇总表。

	                                                               承包单位：（公章）

	　
	
	
	经办人：
	
	　

	                                                               项目经理：（签字）

	监理（建设）单位意见：

	                             监理单位（建设单位）：（公章）

	                          专业理工程师（现场工程管理人员）：                

	                        总监理工程师（工程项目所在责任部门部长）：

	甲方本月审定工作量
	　
	本月审批金额
	　

	甲方累计审定工作量
	　
	累计审批金额
	　

	建设单位审定意见：
	
	
	
	　

	扣预付款:
	
	
	
	
	　

	扣水电费:
	
	
	
	
	　

	扣甲供材料款:                             建设单位：（公章）

	扣其他款（如违约金等）：
	
	
	　

	造价人员：           预算组长：             工程部长：                  现场经理：（签字）                                                                         


附：本表一式五份，施工单位、建设单位、监理单位、工程造价人员及工程项目所在公司的财务部门各存一份。

附件3：XX月工程形象进度确认表
	XX月工程形象进度确认表

	工程名称：

	施工单位：

	监理单位：

	建设单位：

	工程形象进度完成情况说明：

	
	施工单位经办人：
	

	
	施工单位项目经理：
	

	
	施工单位（公章）：
	年   月    日

	监理单位意见：

	　

	

	　
	专业监理工程师：
	　

	　
	总监理工程师：
	　

	　
	监理单位（公章）：
	          年   月    日

	建设单位意见：

	　

	

	现场管理人员：                  施工组长：                   工程部长：    

	                          建设单位（公章）：                      年   月    日


注：本表一式四份，施工单位、监理单位、工程造价人员及现场施工管理人员各存一份。

附件4：《工程计量申请（核准）表》
	工程计量申请（核准）表

	编号：                                                年     月    
	单位：元

	工程名称：                                                                           

	建设单位：

	承包单位：

	序号
	分部分项名称
	计量单位
	施工单位申报数量
	单价
	合价
	建设单位核实数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	施工单位代表：





日期：
	造价人员：





日期：
	建设单位工程项目所在责任部门部长：




日期：
	主管经理：





日期：


注：本表一式五份，施工单位、建设单位、监理单位、工程造价人员及工程项目所在公司的财务部门各存一份。

附件5：竣工档案核实确认表
	竣工档案核实确认表

	工程名称：

	施工单位：

	监理单位：

	建设单位：

	竣工档案情况说明：

	
	施工单位经办人：
	

	
	施工单位项目经理：
	

	
	施工单位（公章）：
	年   月    日

	监理单位意见：

	　

	

	　
	专业监理工程师：
	　

	　
	总监理工程师：
	　

	　
	监理单位（公章）：
	          年   月    日

	建设单位意见：

	　

	

	现场管理人员：                  施工组长：                   工程部长：    

	                          建设单位（公章）：                      年   月    日


注：本表一式四份，施工单位、监理单位、工程造价人员及现场施工管理人员各存一份。



  
     


               
