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消防控制室搬迁
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	线路拆除
	米
	1200
	
	
	消防控制室搬迁

	2
	线路重新敷设
	米
	1200
	
	
	消防控制室搬迁

	3
	设备拆除及迁移
	台
	5
	
	
	消防控制室搬迁

	4
	设备重新安装
	台
	5
	
	
	消防控制室搬迁

	5
	设备重新接线及调试
	工时
	20
	
	
	消防控制室搬迁

	6
	增加电缆KVV12*1.5
	米
	200
	
	
	消防控制室搬迁

	7
	增加消防水炮视频线
	米
	90
	
	
	消防控制室搬迁

	8
	增加电源线BV2*2.5
	米
	100
	
	
	消防控制室搬迁

	9
	角钢50*5
	米
	30
	
	
	消防控制室搬迁

	10
	桥架100*100
	米
	30
	
	
	消防控制室搬迁

	13
	DN250焊接钢管
	根
	5
	
	
	消火栓系统管道移位改造

	14
	线型光束感烟探测器
	套
	2
	
	
	自动报警系统改造

	合  计  金  额
	
	






